

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Τριτολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>								
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>								
1	Κατασκευή ξηρολιθοδομής	2	ΑΤΟΕ-41.02.02 σχ	ΟΙΚ 4107	m3	25,36	120,00	3043,20	
4	Κατασκευή Γέτρινων σκαλοπατιών	5	42.11.02 σχετικό	ΟΙΚ 4211	τεμ	18,00	35,00	630,00	
	<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>								<b>3673,20</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</b>								
5	Κατασκευή πινακίδας σήμανσης (επιβατικό σημάδι)	5	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	4592,00	4,00	18368,00	
6	Κατασκευή πινακίδας σε πάσσαλο (επιβατικό σημάδι)	6	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	305,00	40,00	12200,00	
7	Κατασκευή πινακίδας πληροφορησης μικρή (κατευθυνσης)	7	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	478,00	80,00	38240,00	
8	Κατασκευή πινακίδας πληροφορησης μεγάλη -διαδρομής	8	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	37,00	330,00	12210,00	
9	Κατασκευή πινακίδας περιοχής μεγάλη	9	εκ παρακολ.	ΟΙΚ 6532	Τεμ	5,00	610,00	3050,00	
	<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>84068,00</b>	<b>84068,00</b>
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>								
10	Βελτίωση Βατότητας μονοπατιού	10	2101	ΟΙΚ 20.01	μ.μ.	214608,00	0,42	90135,36	
	<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>							<b>90135,36</b>	<b>90135,36</b>
	<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ (Α+Β+Γ)</b>								<b>177876,56</b>
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								32017,78
	<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>209894,34</b>
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								31484,15
	<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>241378,49</b>
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								556,99
	<b>ΑΦΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>241935,48</b>
	ΦΠΑ 24%								58064,52
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>300000,00</b>



Αργαλαστή, 29/01/2018

Ο συντάξας

  
 Ιατρίδης Αλέξανδρος  
 Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.