



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 89 / 2023

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 524.532,87 €

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Κωδικός άρθρου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	1	N. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ ΣΤ8.1.1	Καθαρισμός, διαμόρφωση, αποκατάσταση διαδρομών μονοπατιών	ΠΡΣ 5390	m ²	26.100,00	4,50	117.450,00	
2	2	N. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Α2	Βελτίωση βατότητας μονοπατιού δια χειρός	ΟΔΟ 1123Α	m ³	1.260,00	7,50	9.450,00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:	126.900,00
			ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	3	N. ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 43.01	Κατασκευή ξηρολιθοδομής	ΟΙΚ 4301	m ³	1.270,00	100,00	127.000,00	
2	4	N. ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 73.11	Κατασκευή πέτρινων σκαλοπατιών	ΟΙΚ 7311	m ²	16,00	45,00	720,00	
3	5	ΠΡΣ Β10.10	Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	ΟΙΚ 5104	τεμ.	15,00	480,00	7.200,00	
4	6	N. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β10.10	Ξύλινο κιόσκι εξάγωνο	ΟΙΚ 5104	τεμ.	6,00	3000	18.000,00	
5	7	N. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β10.10	Ξύλινο παρατηρητήριο	ΟΙΚ 5104	τεμ.	3,00	5000	15.000,00	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:	167.920,00
			ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
1	8	N. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8	Κατασκευή πινακίδας σήμανσης (επιβεβαιωτικό σημάδι)	ΟΙΚ 6541	τεμ.	180,00	10,00	1.800,00	
2	9	N. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8	Κατασκευή πινακίδας σε πάσσαλο (επιβεβαιωτικό σημάδι)	ΟΙΚ 6541	τεμ.	30,00	60,00	1.800,00	
3	10	N. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8	Κατασκευή πινακίδας πληροφόρησης μικρή (κατεύθυνσης)	ΟΙΚ 6541	τεμ.	30,00	100,00	3.000,00	
4	11	N. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8	Κατασκευή πινακίδας πληροφόρησης μεγάλη - διαδρομής	ΟΙΚ 6541	τεμ.	14,00	450,00	6.300,00	

5	12	N. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8	Κατασκευή πινακίδας περιοχής μεγάλη	ΟΙΚ 6541	τεμ.	5,00	700,00	3.500,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:		16.400,00

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, 03 / 12 / 2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής υπηρεσίας


Ευστάθιος Ευαγγελόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Π. Ε.

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, 02 / 12 / 2024
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


Ντρογγούλη Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Άθροισμα		311.220,00 €
ΓΕ+ΟΕ 18%		56.019,60 €
Άθροισμα		367.239,60 €
Απρόβλεπτα 15%		55.085,94 €
Άθροισμα		422.325,54 €
Αναθεώρηση		684,84 €
Άθροισμα		423.010,38 €
Φ.Π.Α. 24%		101.522,49 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		524.532,87 €